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Zatgcznik nr 3_Projektowane postanowienia umowy
UMOWANR ........... 12024

W dniu .................... 2024 roku w Wigzownie pomiedzy Parafig Rzymsko-Katolickg
pod wezwaniem Swietego Wojciecha, ul. Koscielna 65, 05-462 Wigzowna, NIP 5321836644,
zwang dalej ,,Zamawiajgcym” reprezentowang przez:
Ksiedza Przemystawa Macios - Proboszcza,

»Wykonawcg”,

wytonionym w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia prowadzonego
na podstawie art. 87 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami oraz uchwaty nr 232/2022 Rady Ministréw z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie
ustanowienia Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkéw oraz uchwaty nr 48.111.2024 Rady
Gminy Wigzowna z dnia 25.06.2024 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkéw
lub znajdujgcych sie w gminnej ewidencji zabytkéw, w ramach Rzgdowego Programu
Odbudowy Zabytkdéw - w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: , Wykonanie badan
i prac konserwatorsko- budowlanych w Kosciele pw. Sw. Wojciecha w Wiazownie”,
ktoére uzyskato dofinansowanie w ramach Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkéw - edycja
druga (Edycja2RP0Z/2023/6204/PolskiLad) - zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:
§ 1.
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace remontowe polegajgce na
wymianie posadzki oraz montazu instalacji ogrzewania podtogowego wraz z gruntowg
pompg ciepta w kosciele pod wezwaniem sw. Wojciecha w Wigzownie, dziatka nr ew. 112
obreb Wigzowna Koscielna, gmina Wigzowna, na podstawie ostatecznej decyzji nr 834/2024
wydanej przez Staroste Otwockiego w dniu 02.09.2024 r. sygn. AB.6740.777.2024.0W
udzielajgcej pozwolenia na budowe i zatwierdzajgcej projekt architektoniczno-budowlany
opracowany w czerwcu 2024 roku przez Piotra i Beate Trebacz.

2. Szczegoétowy opis przedmiotu umowy okreslajg w szczegolnosci:

1) Projekt architektoniczno-budowlany opracowany w czerwcu 2024 roku przez Piotra i Beate
Trebacz.

2) Projekt techniczny architektoniczny opracowany we wrzesniu 2024 roku przez Piotra i
Beate Trebacz.

3) Projekt techniczny sanitarny opracowany we wrzesniu 2024 roku przez Ewe Babicz.

4) Decyzja Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 26.08.2024 r.,
znak sprawy WN.5142.223.2024 WER,;

5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét wielobranzowa.

6) Przedmiary robot, ktére majg charakter pomocniczy i nie mogg stanowi¢ podstawy do
odmowy wykonania elementéw budowy ujetych w projekcie architektoniczno -
budowlanym.

3. W przypadku pojawienia sie rozbieznosci dotyczacych ilosci i rodzaju robot pomiedzy ww.
dokumentami nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie.
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4. Zakres robot remontowych obejmuje w szczegdélnosci:

1) rozebranie podestéw drewnianych, demontaz mebli sakralnych (tawy, krzesta,
konfesjonalty itp.) oraz obrazéw wraz z ich zabezpieczeniem oraz magazynowaniem;

2) zabezpieczenie na czas robo6t oftarza gtdwnego, freskéw, oswietlenia, drzwi, okien i
pozostatych statych elementow kosciota;

3) demontaz i utylizacja istniejgcych urzadzen i elementéw grzewczych;

4) zabezpieczenie istniejgcych tynkow na $Scianach przed uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robét rozbiorkowych i w trakcie wykonywania nowej posadzki oraz prac
instalacyjnych;

5) zapewnienie i ponoszenie kosztow statego nadzoru archeologicznego w trakcie
prowadzenia wszystkich prac ziemnych wraz z uzyskaniem pozwolenia Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow na ich prowadzenie;

6) demontaz, wywoOz oraz utylizacja starej posadzki tj. gresu, podktadu betonowego oraz
istniejgcej podsypki do poziomu wymaganego dokumentacjg projektowg, o ktorej
mowa w ust. 2 powyzej;

7) wykonanie dezynfekcji i odgrzybienia fundamentéw i muréw w grubosci warstw
posadzki;

8) naprawa uszkodzonych fundamentéw od wewnetrznej strony kosciota;

9) przygotowanie powierzchni i wykonanie cokotu;

10) wykonanie instalacji ogrzewania podtogowego wraz z niezbednymi urzgdzeniami oraz
wyposazeniem kottowni (zrédto ciepta pompa ciepta oraz awaryjnie kociot gazowy);

11) dobér, dostarczenie i montaz gruntowych pomp ciepta o mocy ok. 12 kW,

12) utozenie nowej posadzki z ptyt marmurowych o grubosci min. 2 cm wraz z wykonaniem
warstw posadzkowych wskazanych w projekcie technicznym (wzoér oraz kolorystyke
ptyt kamiennych nalezy uzgodni¢ z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow);

13) likwidacja stopnia pomiedzy nawg a prezbiterium (poprzez pochylenie posadzki ze
spadkiem 3%);

14) wykonanie impregnacji zabezpieczajgcej nowg kamienng posadzke;

15)po wykonaniu prac ponowny montaz faw, podestéw drewnianych oraz
zdemontowanych mebli sakralnych;

16) uporzgdkowanie terenu budowy i pozostawienie go w nalezytej czystosci.

5. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy przeanalizowat dokumentacje, o
ktérej mowa w ust. 2 powyzej oraz przeanalizowat warunki wykonania robét okreslone w
specyfikacji warunkéw zamdwienia, dokonat potrzebnych mu pomiaréw i badan, jak rowniez
uzyskat wszystkie niezbedne informacje dotyczace:

1)
2)
3)

4)
5)

warunkéw i mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego i zasilenia go w niezbedne
media,

wystepowania urzadzen i elementdw wymagajgcych demontazu na czas robot i
ponownego ich montazu, jezeli nie podlegajg wymianie na nowe,

stanu i systemu drog dojazdowych,

zapewnienia dojazdu do terenu budowy w trakcie wykonywania robot,

innych danych niezbednych do wykonania robét i moggcych mie¢ wpltyw na ryzyko i
koszty realizacji umowy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie wymienione wyzej w ust. 5 okoliczno$ci uwzglednit w
cenie umowne;j.
7. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje rowniez miedzy innymi:
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organizacje terenu budowy;

zabezpieczenie robot pod wzgledem BHP oraz przed dostepem oséb
nieupowaznionych;

ubezpieczenie robdt;

doprowadzenie do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy po realizacji inwestycji;
okazywanie, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego
lub inspektora ochrony zabytkow , certyfikatow zgodnosci z polskg normg lub aprobata
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

sporzgdzenie i dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej budowy.

§2.
Termin realizaciji

. Termin wykonania przedmiotu umowy — do 14 miesiecy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia

Zamawiajgcy zastrzega, ze ze wzgledu na zasady finansowania inwestycji w ramach
Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkéw - edycja druga, Wykonawca nie moze zgtosic
gotowosci do Odbioru koncowego wczesniej niz na 7 dni przed terminem zakonczenia
robét okreslonym w ust. 1 powyzej.

8§ 3.
Wartos¢ przedmiotu umowy

Strony ustalaja, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia, bedzie wynagrodzenie ryczattowe.
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kwote brutto:
............... zt (stownie: ...................ccceeeeeeeee... Zl) zgodnie z ceng ofertowg
Wykonawcy.
W kwaocie, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej zawiera sie dofinansowanie przedmiotu umowy
ze Srodkéw Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkéw - edycja druga w kwocie brutto:
1.175.000,00 zt (stownie ztotych: jeden milion sto siedemdziesiagt pie¢ tysiecy i 00/100).
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
nieprawidiowego oszacowania zakresu robét i wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy.
W przypadku wykonania czesci robot budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w § 11 Umowy, zaptata
naleznosci za wykonane roboty bedzie nastepowaé zgodnie z tredcig ust. 6 ponizej i
nastepnych.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych robdt budowlanych. Wykonawca w ciggu 5 dni od daty przekazania
Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej faktury czesciowej lub koncowej, przedtozy w
siedzibie Zamawiajgcego oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia lub kserokopie opfaconej faktury (oryginat do
wgladu Zamawiajgcego) wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce z
przeditozeniem dowodu jej optacenia.
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7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6
powyzej, kwota naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
moze by¢ pomniejszana o sume kwot wynikajgca z nieprzedstawionych dowodéw zapfaty.

8. W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajgcy, na pisemne zgdanie
podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy, dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujacego  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub zawarli przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje wytgcznie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek i zostanie uiszczona w polskich ztotych (PLN).

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zapfaty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 8. Zamawiajgcy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia
wezwania do przedstawienia ww. pisemnych uwag. W przypadku zgtoszenia uwag przez
Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy skfada do
depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy — w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysoko$ci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo dokonuje
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty (gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadnosc¢ fakturg oraz
dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robdt a Wykonawca nie ztozy w
wyznaczonym terminie uwag wskazujgcych na niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty) albo
nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty.

11. Rzeczy nabyte przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w
ramach czeéci, za ktérg wyptacono juz wynagrodzenie, lub ktére zostaly wbudowane i staty
sie czesciami sktadowymi obiektu stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany do dotozenia szczegdlnej starannosci w celu zapewnienia odpowiedniej
ochrony rzeczy stanowigcych wtasnos¢ Zamawiajgcego.

§ 4.
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 2, zostanie wyptacone zgodnie
z warunkami wypfat dofinansowania w ramach Programu Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych, Rzgdowy Program Odbudowy Zabytkéw - edycja

druga:
1) pierwsza ptatnos¢ czesciowa - do limitu kwoty stanowigcej réznice wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 2, a § 3 ust. 3. Platna na podstawie zaakceptowanego przez
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Zamawiajgcego Protokotu Czesciowego Odbioru Robodt (protokédt przerobowy), za
wykonane i odebrane roboty budowlane dotyczgce elementéw rozliczeniowych robat,
wyszczegOlnionych w Harmonogramie Terminowo- Rzeczowo—-Finansowym;

2) druga ptatnosc¢ czesciowa - na kwote nie wyzszg niz 50% kwoty dofinansowania, o ktorej
mowa w 8§ 3 ust. 3, na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Protokotu
Czesciowego Odbioru Robét (protokdt przerobowy), za wykonane i odebrane roboty
budowlane dotyczace elementéw rozliczeniowych robo6t, wyszczegdlnionych w
Harmonogramie Terminowo- Rzeczowo—Finansowym;

3) pfatnos¢ koncowa - na kwote nie wyzszg niz kwota dofinansowania, o ktérej mowa w 8§ 3
ust. 3, pomniejszonej o kwote wyptacong w drugiej ptatnosci czesciowej, na podstawie
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Protokotu Czesciowego Odbioru Robét
(protokét przerobowy), za wykonane i odebrane roboty budowlane dotyczgce elementéw
rozliczeniowych robdt, wyszczegoélnionych w Harmonogramie Terminowo- Rzeczowo—
Finansowym.

2. Wartosci ptatnoéci czesciowych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 powyzej bedg ustalane na

10.
11.

podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Protokotdéw Czesciowego Odbioru Robot
(protokoty przerobowe), sporzadzanych przez Wykonawce zgodnie z biezgcym stanem
zawansowania realizowanych elementéw rozliczeniowych robét, wyszczeg6lnionych w
Harmonogramie TRF.

. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej bedzie podpisany przez

strony Protokdt Odbioru Czesciowego Robét (protokdt przerobowy).

. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce koncowej faktury VAT bedzie Protokét Odbioru

Koncowego Przedmiotu Umowy podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy oraz przez
Komisje Odbiorowg po uprzednim uzyskaniu potwierdzenia, ze ww. Protokdt zostat
zaakceptowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego jako jednostke wyptacajgcg udzielone
dofinansowanie.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach
przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkéw - edycja druga (2RP0OZ/2023), dostepnymi na
stronie  internetowej  https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-
odbudowy-zabytkow-edycja-druga/

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wymienionymi w ustepie 5 powyzej w

zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji umowy. Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do
stosowania postanowien tych dokumentéw w brzmieniu aktualnym na dzien dokonywania
danej czynnosci zwigzanej z realizacjg niniejszej umowy.

. Data podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy rozpoczyna bieg

terminéw gwarancji i rekojmi.

Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy, z zastrzezeniem § 3 ust. 5 i nastepnych,
przelewem na konto podane na fakturze, w terminie do 30 dni od dnia przyjecia przez
Zamawiajgcego, prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Dane do faktury VAT: Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem swietego Wojciecha, z
siedzibg ul. Koscielna 65, 05-462 Wigzowna, NIP: 5321836644.

Datg zapfaty faktury VAT jest dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie

str. 5

RZADOWY FUNDUSZ POLSKI £tAD PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKOW


https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow-edycja-druga/
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow-edycja-druga/

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

n
tAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, prowadzony jest
rachunek VAT.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowaé ptatnosci za fakture z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za
dokonanie pfatnosci w terminie ustalonym w ust. 10 powyzej.

Zamawiajgcy przewiduje dokonywanie ptatnosci, o ktorych mowa w ust. 1, na zasadach
okreslonych w uzgodnionym Harmonogramie Terminowo-Rzeczowo-Finansowym, zwanym
dalej rowniez Harmonogramem TRF.

Harmonogram TRF uznawaé sie bedzie za uzgodniony z chwilg ztozenia na nim podpisu
przez kazdg ze Stron. Po jego uzgodnieniu stanie sie on czescia Umowy pod postacig
kolejnego zatgcznika do niniejszej umowy.

Na potwierdzenie prawidtowego ustalenia wartosci poszczegdlnych elementéw budowy,
wystepujgcymi  w  Harmonogramie TRF Wykonawca jest obowigzany przedstawié
Zamawiajgcemu cenowg kalkulacje sporzadzong na podstawie ztozonej oferty przetargowej
dla wszystkich scalonych elementow rozliczeniowych ujetych w Harmonogramie TRF.
Uzgodnienie Harmonogramu TRF winno nastgpi¢ w terminie do 7 dni roboczych od
przekazania Zamawiajgcemu jego projektu przez Wykonawce, przy czym przekazanie
ewentualnych uwag do Harmonogramu TRF przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie nie
dtuzszym niz do 3 dni roboczych od daty jego przekazania przez Wykonawce.

W razie nie uzgodnienia Harmonogramu TRF z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w terminie
wskazanym w ust.16 powyzej Zamawiajgcy ma prawo wg. swego wyboru przedtuzy¢ termin
do uzgodnien lub odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tej
okolicznosci. W razie odstgpienia od umowy z powodu nieprzekazania lub nie uzgodnienia
Harmonogramu TRF, Wykonawcy nie bedg przystugiwaé Zadne roszczenia wobec
Zamawiajgcego.

Zmiana Harmonogramu TRF nie niosgca za sobg zmiany terminu wykonania catosci robot
stanowigcych przedmiot umowy nie jest zmiang istotng i wymaga jedynie pisemnej akceptaciji
Zamawiajgcego dla przedtozonego Harmonogramu TRF.

§5.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy w wysokosci 5 % oferowanej ceny brutto tj. w kwocie: .................... zt
(stownie ztotych: ..., ).
Zabezpieczenie zostanie wniesione nie pozniej niz w dniu zawarcia niniejszej umowy w
formie: ...
Zabezpieczenie gwarantuje tgcznie, zgodne z umowag, wykonanie przedmiotu umowy oraz
stuzy do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane prace.
70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy w ciggu 30 dni po terminie odbioru
kohcowego robot.
30% kwoty zabezpieczenia zostanie zatrzymane dla pokrycia ewentualnych roszczen z tytutu
rekojmi za wady i zwrocone bedzie w ciggu 14 dni po uptywie okresu rekojmi.
Przed zwrdceniem kwoty zabezpieczenia wymienionej w ust. 5 Zamawiajgcy moze wezwac
Wykonawce do udzialu w odbiorze pogwarancyjnym, wyznaczajgc Wykonawcy stosowny
termin, jednak nie krétszy niz na 14 dni przed uptywem terminu gwaranc;ji.

str. 6

RZADOWY FUNDUSZ POLSKI £tAD PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKOW



7.

n
tAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

W przypadku braku obecnosci przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie przegladu pogwarancyjnego Zamawiajgcy ma prawo jednostronnie
dokona¢ tych czynnosci. Protokét z przeprowadzonego przeglagdu pogwarancyjnego zostanie
przestany do Wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag przez Zamawiajgcego w protokole pogwarancyjnym,
Wykonawca usunie ujawnione wady i usterki na wtasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wstrzyma zwrot czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym
mowa w ust. 5 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w wyznaczonym terminie wad
i usterek, o ktérych mowa w ust. 8 lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§6.
Obowigzki Zamawiajgcego.

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego w zakresie wykonania robét budowlanych nalezy
w szczegodlnosci:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) przekazanie posiadanej dokumentacji dotyczacej przedmiotu Umowy w momencie
przekazania terenu budowy Wykonawcy;

3) przystgpienie do czynnosci odbiorowych w terminie do 7 dni roboczych od dnia
zgtoszenia o gotowosci do czesciowego odbioru robdt, a w przypadku korncowego
odbioru przedmiotu umowy wymagajgcego powotania komisji z udziatem oséb trzecich
w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia do odbioru;

4) zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w
terminach i kwotach ustalonych w niniejszej umowie z zastrzezeniem 8§ 3 ust. 5 i
nastepnych i nastepne;

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru konserwatora zabytkow (w
przypadku jego ustanowienia) nad prowadzonymi robotami budowlanymi;

6) odmowa przyjecia czesci lub catosci robot budowlanych wykonanych niezgodnie
z zatwierdzong dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robdt, wymogami technicznymi lub obowigzujgcym prawem.

2. Osobg upowazniong przez Zamawiajgcego do kontaktu z Wykonawcg w sprawach
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy jest: ................... tel. oo adres
mail ..o,

3. Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonania robot,
w szczegolnosci ich jakosci, terminowo$ci i uzycia wlasciwych materiatow oraz do zgdania
utrwalenia wynikow kontroli w protokofach sporzgdzonych z udziatem Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy ma prawo zgtaszac zastrzezenia i zgda¢ od Wykonawcy usuniecia z terenu
budowy kazdej osoby, ktéra zdaniem Zamawiajacego zachowuje sie niewtasciwie lub jest
niekompetentna, lub niedbata w wykonywaniu swojej pracy lub ktérej obecnosé na terenie
budowy jest uznana przez Zamawiajgcego za niepozgdang. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajagcy moze zadac¢ usuniecia z terenu budowy podwykonawcow
Wykonawcy.

5. Zamawiajgcy najpdzniej w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy dziennik
budowy oraz dokumentacje projektowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 2.

§7.

str. 7

RZADOWY FUNDUSZ POLSKI £tAD PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKOW



n
tAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Obowigzki Wykonawcy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegoélnosci:
1) terminowe opracowanie i przedtozenie do akceptacji Zamawiajgcego Harmonogramu
TRF, o ktorym mowa w § 4 ust. 13;
2) protokolarne przejecie terenu budowy i przygotowanie przejetego terenu do realizacji
przedmiotu umowy, w tym:

a) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbednych do prowadzenia robot
budowlanych,

b) oznaczenie i ogrodzenie terenu budowy tam gdzie jest to ze wzgledow
bezpieczenstwa wymagane, terenu budowy lub innych miejsc, ktére mogg byc¢
traktowane jako stanowigce czes¢ terenu budowy,

c) zapewnienie statego dozoru terenu budowy,

d) zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem os6b nieuprawnionych,

e) inne prace i czynnos$ci niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy

3) zapewnienie objecia kierownictwa budowy przez osobe posiadajgcg wymagane
uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, ktéra przez co najmniej 18 miesiecy brata udziat w robotach
budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub
inwentarza muzeum bedgcego instytucjg kultury - poswiadczonych zgodnie z art. 37c
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest: ..........cccoevivieiiinnnnnn. ;

4) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami § 1 ust. 2 okreslonymi w opisem
przedmiotu zaméwienia, poleceniami nadzoru wpisanymi do dziennika budowy,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, normami i obowigzujgcymi przepisami.
Roboty nieobjete umowa, jezeli okazg sie niezbedne dla bezpieczenstwa obiektu lub
zabezpieczenia przed awarig, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na podstawie
wpisu do dziennika budowy dokonanego przez inspektora nadzoru.

5) ponoszenie kosztow za energie elekiryczng oraz wode zuzytg na potrzeby
wykonywanych robo6t budowlanych a takze za odprowadzanie $ciekéw powstatych w
wyniku funkcjonowania zaplecza socjalno-technicznego placu budowy;

6) wykonanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu wytgcznie materiatdéw, wyposazenia i
urzadzen wiasnych nieposiadajgcych jakichkolwiek obcigzen prawnych, posiadajgcych
wymagane przepisami atesty, aprobaty, certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie. Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ nowe, w
najwyzszym gatunku, o jakosci i cechach uzytkowych nie gorszych niz okreslone w
dokumentacji projektowej;

7) Wykonawca jest zobowigzany umozliwic Zamawiajgcemu podejmowanie decyzji w
zakresie doboru tych materiatéw /gatunek, standard, faktura, kolorystyka itp./, ktére nie
zostaly jednoznacznie sprecyzowane w dokumentacji zamoéwienia. Szczegdtowe
rozwigzania materiatowe, jesli nie sg doktadnie i jednoznacznie opisane w dokumentaciji
projektowej, muszg by¢ uzgadniane z Inspektorem nadzoru, Projektantem i
Zamawiajgcym;

8) o0znaczenie i zabezpieczenie terenu budowy lub innych miejsc, ktére mogg stanowic
czesc¢ placu budowy;

9) zapewnienie ochrony przeciwpozarowej i stosowania wymogoéw BHP w ramach
obowigzujgcych przepisow;
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10) zatrudnienie przy realizacji Umowy pracownikow wykwalifikowanych, niezbednych do
nalezytego i terminowego wykonania robét;

11) utrzymywanie tadu i porzadku na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwanie na
biezgco zbednych materiatéw i odpadéw, przekazywanie odpadéw powstatych w wyniku
robét budowlanych wytgcznie uprawnionym podmiotom;

12) po zakonczeniu robot - doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku, a
w razie korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu - takze tych
obiektow;

13) biezgce informowanie Zamawiajgcego o sposobie prowadzenia prob jakosciowych na
budowie;

14) pisemne zawiadamianie Inspektora nadzoru o zamiarze wykonania robét zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu - w terminie umozliwiajgcym ich odbiér, a takze pisemne
zgtaszanie koniecznosci wykonania robot dodatkowych przed przystgpieniem do ich
realizacji.

2. Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za:

1) prawidlowe wykonanie obiektu, zastosowane metody wykonawstwa, porzadek
i bezpieczenstwo na budowie;

2) odpowiednie ubezpieczenie Wykonawcy i podwykonawcdw oraz budowy;

3) ubezpieczenie Wykonawcy i podwykonawcow od nastepstw nieszczesliwych wypadkow
powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy, w tym: na wypadek Smierci lub kalectwa
0s6b upowaznionych do przebywania na terenie budowy oraz oséb trzecich;

4) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy;

5) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowedo;

6) zapewnienie nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy;

7) zapewnienie nadzoru nad przestrzeganiem przepisow ochrony srodowiska na terenie
budowy;

8) uzyskanie, na podstawie odrebnych przepiséw, jezeli to bedzie wymagane,
odpowiednich pozwolen na wjazd i wyjazd z terenu budowy dla pojazdow obstugujgcych
budowe;

9) zorganizowanie zaplecza budowy zgodnie z potrzebami jej realizacji i zachowaniem
przepiséw bhp i ppoz.;

10) przeprowadzenie na wtasny koszt wszelkich wymaganych préb, badan i pomiarow;

11) zapewnienie biezgcej i koncowej kontroli jakosci robot;

12) przekazywanie, bez zbednej zwloki, Zamawiajgcemu na jego Zzgdanie, wszelkiej
dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacjg zrédtowg pozwalajagcg na ocene
prawidtowego wykonania robot zgtaszanych do odbioru;

13) zabezpieczenie Zamawiajgcego przed ewentualnymi roszczeniami oséb trzecich z tytutu
naruszenia praw autorskich, patentow i licencji, zarejestrowanych znakéw, wzordw itp.

14) zgtoszenie przedmiotu Umowy do odbioru koncowego wraz ze sporzgdzong zgodnie
z obowigzujacymi przepisami dokumentacjg powykonawczg i zdjeciows;

15) ustanowienie nalezytej reprezentacji Wykonawcy do czynnosci odbioru;

16) zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad i usterek przedmiotu Umowy;

17) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
umozliwiajgcej uzyskanie Zamawiajgcemu pozwolenia na uzytkowanie, jesli bedzie
wymagane przepisami prawa;
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18) zapewnienie z nalezytg troskg i starannoscig wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz
Zz nadzorem, materiatdw i urzadzen budowy niezbednych do wykonania i utrzymania
robét w stopniu, w jakim wymaga tego ich jakos¢;

19) utrzymanie terenu budowy i jego otoczenia w nalezytym porzadku oraz systematyczne
usuwanie zbednych materiatow, odpadkdéw, Smieci i urzadzen prowizorycznych;

20) w przypadku uszkodzen powstatych w toku realizacji rob6t, Wykonawca naprawi szkody
na swoj koszt i doprowadzi do stanu pierwotnego;

21) jako wytwarzajgcy odpady — za przestrzeganie przepiséw prawnych wynikajacych
Z nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska;

b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach - powotane przepisy prawne
Wykonawca zobowigzuje sie stosowac¢ z uwzglednieniem ewentualnych zmian
stanu prawnego w tym zakresie;

22) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

23) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikéw i 0oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow;

24) ubezpieczenie na wiasny koszt robot, realizowanych w ramach niniejszej umowy;

25) poinformowanie na piSmie Zamawiajgcego o zaistnieniu sytuacji zagrazajgcych
przerwaniem robo6t lub niedotrzymaniem terminu realizacji umowy;

26) zapewnienie Zamawiajgcemu petnej dostepnosci do robét, jak réwniez informowanie go
wykonywaniu robét, ktére bedg ulegaty zakryciu i umozliwienie ich odbioru;

27) usuniecie z terenu budowy wszelkich urzgdzen tymczasowych, zaplecza itp. oraz
pozostawienie terenu robot w stanie uporzgdkowanym i przywréconym do stanu
pierwotnego oraz nadajgcym sie do uzytkowania, w terminie na odbiér koncowy;

28) pisemne powiadomienie Zamawiajgcego o terminie zakonczenia robodt i gotowosci do
odbioru koncowego;

29) nieodptatne usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w toku roboét, podczas
odbioru oraz w okresie gwarancji i rekojmi. Wykonawca nie moze odméwié usuniecia
wad i usterek.

Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od momentu
przekazania terenu budowy do czasu podpisania protokotéw odbioru koncowego bez
zastrzezen przez Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami lokalnymi terenu budowy na ktérym
beda realizowane roboty.

Zamawiajgcy moze poleci¢ usuniecie oraz ponowne wykonanie na koszt Wykonawcy
dowolnej czesci robot, jezeli materiaty i jakos¢é wykonanych robét nie spetniajg wymagan
okreslonych w ust. 1 pkt 4 powyze;j.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie architektoniczno — budowlanym, jezeli ich wykonanie
jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach
okreslonych w Umowie.

W zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej Zamawiajgcy ma
prawo wydawania Wykonawcy polecen na pisSmie a Wykonawca jest zobowigzany do
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wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez: zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci
roboét budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub
pominiecie poszczegodlnych robét budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej,
jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

Wykonanie przez Wykonawce roboét, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej powinno nastgpi¢
na podstawie sporzgdzonego Protokotu koniecznosci.

Protokot koniecznosci jest sporzadzany i akceptowany przez Zamawiajgcego, i
podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego, inspektora
ochrony zabytkébw oraz Wykonawce. Zalgcznikiem do protokotu koniecznosci,
stanowigcym jego integralng czesc¢, jest protokdt z negocjacji dotyczgcych sposobu
rozliczenia wykonanych przez Wykonawce rob6t zamiennych.

8 8.
Usuwanie usterek i wad.

. Zamawiajgcy ma prawo sprawdzi¢ wykonanie robét i o wykrytych wadach oraz usterkach

poinformowa¢ niezwtocznie Wykonawce, bez oczekiwania na koncowy odbiér robét.
Sprawdzenie przez Zamawiajgcego nie ogranicza praw powotanej przez Zamawiajgcego
komisji odbioru.

. Zgtaszane wady i usterki Wykonawca usunie na wtasny koszt, w uzgodnionym obustronnie

terminie. Rowniez w tym terminie powinny by¢ usuniete wady i usterki wykryte przez
Wykonawce we wtasnym zakresie.

. Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad i usterek potwierdzonych przez

Zamawiajgcego, zwigzanych z wykonywaniem rob6t okreslonych w § 1 niniejszej umowy.

§9.
Wykonanie zastepcze
Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w uzgodnionym terminie,
Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi, bez koniecznosci uzyskania
odrebnego orzeczenia Sadu, a kosztami ich wykonania obcigzy¢ Wykonawce bez utraty
gwarancji na wykonane roboty. W konsekwencji nastgpi obnizenie wynagrodzenia
Wykonawcy, proporcjonalnie do wykonanego zakresu robét, lecz nie mniej niz o wartosc
wynagrodzenia wyptaconego innemu podmiotowi, co nie wyklucza naliczenia kar
umownych.
O zamiarze powierzenia wykonania zakresu rob6t, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej
innemu wykonawcy, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce co najmniej 5 dni przed ich
powierzeniem.
8§ 10.
Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z ofertg Wykonawcy, wykonanie czesci roboét lub
ustug podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy.
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Wykonawca zwracajgc sie do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, ktory bedzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy wraz
Z wnioskiem przedstawia, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej okreslonej w
§ 14 ust. 1 pkt 1 lit. e projekt umowy wraz z czescig dokumentacji projektowej lub opisem
zakresu i warunkow wykonania robot okreslonych w projekcie umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o wyrazenie zgody na
podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze zgtosi¢ sprzeciw lub zastrzezenia do
tresci przedtozonego projektu umowy i zgdac jej zmiany z podaniem uzasadnienia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawca.

Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcyg lub dalszym podwykonawcg powinna
by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem Kkopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej okreslonej w § 14 ust.
1 pkt 1 lit. f.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartos$ci umowy w sprawie zamdwienia oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostatl wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wltasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem
terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkow wynikajagcych z umowy i obowigzujgcych przepisow prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow jak za wiasne.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
diuzszy niz okreslony w ust. 12, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce podwykonawce
lub dalszego podwykonawce i wzywa do doprowadzenia do zmiany tego zapisu umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. g.
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Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcag
Wykonawca nie dokona w catosci lub w czes$ci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca zwrdci sie z
zgdaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego na podstawie
art. 6471 § 1 KC i udokumentuje zasadnos¢ takiego zgdania fakturg zaakceptowang przez
Wykonawce lub podwykonawce i dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér
fakturowanych robot, Zamawiajgcy moze zaptaci¢ na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy kwote bedgcg przedmiotem jego zgdania.
Zamawiajgcy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15
powyzej Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informaciji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 15 powyzej, Zamawiajgcy potrgca kwote
wypfaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy upowaznia Zamawiajgcego do wystgpienia o zaptate kary umownej
okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. d.
Wielokrotne dokonywanie bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 15 powyzej lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdéwienia
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moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz naliczenie kar
umownych, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c.

Zapisy niniejszej umowy dotyczgce: trybu zgtaszania podwykonawcow, zawierania umow
na podwykonawstwo, informowania o tym fakcie Zamawiajgcego oraz dokonywania
terminowej zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw sg
obowigzujgce zaréwno dla Wykonawcy, podwykonawcy jak i dalszego podwykonawcy
oraz nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy i
dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepisow art. 6471 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks cywilny.

§ 11.
Rozwigzanie umowy.
Kazdej ze Stron przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku naruszenia przez
drugg Strone podstawowych postanowien umowy, a w szczegoélnosci:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku:

a) wykonywania przez Wykonawce robét niezgodnie z projektem i sztukg budowlana,
po uprzednim pisemnym ustaleniu terminu usuniecia nieprawidtowosci, jesli te
nieprawidtowosci nie zostang usuniete w ustalonym terminie,

b) zwloki Wykonawcy zwigzanej z oddaniem przedmiotu umowy w stosunku do
terminu umownego powyzej 14 dni,

c) ogtoszenia upadtosci Wykonawcy,

d) wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, Wykonawca moze zgdaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
Rozwigzanie umowy nie powoduje utraty mozliwosci naliczenia przez strony umowy kar
umownych.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn, o ktéorych mowa w ust. 1 powyzej w
terminie 30 dni od powziecia wiedzy o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.

§12.
Odbiory.

Zamawiajgcy bedzie dokonywat nastepujgcych odbioréw robat:

1) czesciowego odbioru robét — okreslajgcego zaawansowanie wykonanych robét
(protokét przerobowy) wymienionych w Harmonogramie TRF - Protokotem
Czesciowego Odbioru Rob6t — w terminie do 7 dni od jego sporzgdzenia;

2) koncowego odbioru przedmiotu umowy — potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu
umowy okreslonego w § 1 ust. 1 - Protokotem Kohcowego Odbioru Przedmiotu Umowy
— rozpoczecie odbioru do 14 dni od dnia zgtoszenia do odbioru kohcowego . Do sktadu
komisji odbiorowej, wykonujgcej czynnosci kohcowego odbioru przedmiotu Umowy
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Zamawiajgcy wyznaczy swoich przedstawicieli. Wykonawca jest uprawniony do
swobodnego wyznaczenia swoich przedstawicieli do udziatu w pracach Komisji
Odbiorowej;

3) odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy — rozpoczecie przeglagdu gwarancyjnego
obiektu powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem okresu gwarancji i
rekojmi. Z dokonanego przegladu zostaje sporzadzony protokédt zawierajgcy
zestawienie stwierdzonych wad i usterek oraz termin na ich usuniecie. Po uptywie
okreslonego terminu Zamawiajgcy dokonuje sprawdzenia sposobu usuniecia przez
Wykonawce wszystkich wad stwierdzonych podczas przegladu gwarancyjnego.
Dokumentem potwierdzajgcym usuniecie tych wad i usterek jest Protokét Odbioru
Gwarancyjnego.

Konieczne jest, aby Protokdt Czesciowego Odbioru Robét lub Protokét Korhicowego

Odbioru Technicznego zostat potwierdzony (podpisany) co najmniej przez: Wykonawce

lub w jego imieniu przez upowaznionego przedstawiciela np. Kierownika budowy,

uprawnionego przedstawiciela Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego,
inspektora ochrony zabytkOw oraz wskazanego przedstawiciela Gminy Wigzowna.

Protokét Czesciowego Odbioru Robdt, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 powyzej musi

zawierac:

1) opis oraz warto$¢ (wraz z podsumowaniem) wszystkich elementéw rozliczeniowych
robot (netto) objetych zakresem przedmiotu Umowy zgodnie z przyjetym
Harmonogramem TRF,;

2) wartosci robét wykonanych w danym okresie rozliczeniowym i podlegajgcych
odbiorowi czesciowemu realizowanego elementu rozliczeniowego robot;

3) wartosci wykonanych i uprzednio odebranych robét (netto) liczonych narastajgco od
poczatku budowy dla realizowanego elementu rozliczeniowego;

4) procentowe zaawansowanie wykonania, okreslone dla kazdego elementu
rozliczeniowego robot.

Przed zgtoszeniem gotowosci do koncowego odbioru robét Wykonawca obowigzany jest

przeprowadzi¢ wszystkie proby techniczne wymagane przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego. Protokoty z tych badan technicznych stanowi¢ bedg czes¢ dokumentac;i

powykonawczej, ktéra przed przekazaniem Zamawiajgcemu powinna by¢ sprawdzona i

parafowana przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekazuje

dokumentacje powykonawczg Zamawiajgcemu najpézniej w dniu zgtoszenia robot do
odbioru.

Dokumentacja powykonawcza ma potwierdza¢ wykonanie robot zgodnie z dokumentacijg

projektowg i specyfikacjami technicznymi oraz umozliwia¢ Zamawiajgcemu uzyskanie

dokumentéw zezwalajgcych na uzytkowanie wybudowanego obiektu zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ skutecznie Inspektora Nadzoru

inwestorskiego, o terminach przeprowadzenia prob i badan z co najmniej 48 godzinnym

wyprzedzeniem.

Wykonanie prob nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady przedmiotu

Umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych ekspertyz

prowadzacych do sprawdzenia zgodnosci projektowanych parametréw przedmiotu umowy

z parametrami technicznymi zrealizowanymi przez Wykonawce. W wypadku nie
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uzyskania wymaganych parametrow technicznych, koszty przeprowadzenia tych

ekspertyz ponosi Wykonawca.

W przypadku, gdy w toku czynnosci koncowego odbioru przedmiotu umowy nastgpi

stwierdzenie wad fizycznych, ktorych istnienie pozwala na prawidtowe Kkorzystanie

z obiektu stanowigcego przedmiot umowy, Zamawiajagcy moze je uzna¢ za wady

nieistotne i warunkowo dokonac¢ koncowego odbioru przedmiotu umowy. W takim

przypadku Zamawiajgcy w Protokole Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy
wyszczegolni wszystkie ujawnione wady nieistotne, okresli ich charakterystyke oraz
wskaze Wykonawcy ostateczny termin na ich usuniecie. Za kazdy dzien zwioki

w usunieciu ww. wad nieistotnych w stosunku do oznaczonego przez Zamawiajgcego

terminu Wykonawca zaptaci kare umowna, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. b umowy.

W przypadku, gdy w toku czynnosci korncowego odbioru przedmiotu umowy zostang

ujawnione wady o charakterze istotnym tj. uniemozliwiajgce prawidtowe korzystanie

z obiektu stanowigcego przedmiot umowy lub stwierdzenia wykonania przedmiotu umowy

niezgodnie z warunkami umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do odmowy dokonania

koncowego odbioru przedmiotu umowy. Wéwczas Zamawiajgcy w Protokole Kohcowego

Odbioru Przedmiotu Umowy wymieni ujawnione wady istotne, okresli ich charakterystyke

oraz uzasadnienie nieodebrania przedmiotu umowy. Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy

termin umozliwiajgcy doprowadzenie przedmiotu umowy do stanu pozwalajgcego na
ponowne przystgpienie przez Zamawiajgcego do korncowego odbioru przedmiotu umowy.

Za kazdy dzien zwtoki w usunieciu ww. wad istotnych w stosunku do oznaczonego przez

Zamawiajgcego terminu Wykonawca zaptaci kare umownag, o ktérej mowa w 8§ 14 ust. 1

pkt 1 lit. b umowy.

Protokét Kohcowego Odbioru Przedmiotu Umowy musi zawieraé podpisy o0séb

uczestniczacych w odbiorze oraz jednoznaczng decyzje Zamawiajgcego, dotyczgca

dokonania:

1) odbioru przedmiotu umowy (bez wad) lub,

2) warunkowego odbioru przedmiotu umowy (z wadami o charakterze nieistotnym)
z wyszczegOlnieniem ujawnionych wad oraz wskazaniem Wykonawcy ostatecznego
terminu na ich usuniecie lub,

3) odmowe dokonania odbioru przedmiotu umowy.

Jezeli w czasie Koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy zostang stwierdzone istotne

wady, ktore nie nadajg sie do usuniecia to:

1) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru  zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia wiedzy o tej okolicznosci lub
zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. Odstgpienie powinno mie¢ forme
pisemng i zawiera¢ uzasadnienie. W przypadku odstgpienia Zamawiajgcego od
umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng okreslong w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c umowy.

Data podpisania Protokotu Koricowego Odbioru Przedmiotu Umowy bedzie dniem

poczatku biegu rekojmi za wady i gwarancji jakosci dla wszystkich robét sktadajgcych sie

na przedmiot Umowy.
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§13.
Gwarancja i rekojmia.

Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu .................. miesiecznej gwarancji oraz
rekojmi na wykonane roboty budowlane okreslone w § 1 umowy.
Okres gwaranciji i rekojmi liczony jest od dnia podpisania Protokotu Koricowego Odbioru
Przedmiotu Umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wady fizyczne zmniejszajgce wartosc
uzytkowa oraz techniczng wykonanych robét.

. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na wiasny koszt

zaistniatych wad i usterek.
Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu gwarancji, moze on
réwnoczeénie wykonywaé przystugujgce mu uprawnienia z tytutu rekojmi.

. W ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, Wykonawca jest zobowigzany usung¢ na

wiasny koszt wszystkie wady fizyczne przedmiotu umowy zaistniate w czasie dokonywania
czynnosci odbioru oraz wady powstate po odbiorze, jezeli Zamawiajgcy zazada tego na
piSmie przed uptywem rekojmi.

. Zamawiajgcy powiadamia¢ bedzie Wykonawce o wykryciu wad i usterek niezwtocznie od

chwili ich ujawnienia. Wykonawca winien wade Ilub usterke usungé w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Usuniecie wad i usterek musi by¢ potwierdzone
protokolarnie przez Zamawiajgcego.

W razie nieusuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,
Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy bez konieczno$ci
uzyskania odrebnego orzeczenia sadu.

Niniejsza umowa stanowi gwarancje bez koniecznosci wydania odrebnego dokumentu.

§ 14.
Kary umowne i odszkodowania
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Strony stosowa¢ bedag
kary umowne wg nastepujgcych zasad:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za zwitoke w oddaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu umowy, za kazdy dzieh zwtoki,

b) za zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru koncowego
oraz w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad lub usterek,

C) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wartosci brutto przedmiotu umowy,

d) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 2% wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom wyptaconego bezposrednio przez Zamawiajgcego,

e) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto ,
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f)  w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto ,

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,

h) w przypadku niezatrudnienia przez Wykonawce Iub podwykonawce osoby
realizujgcej czynnosci wskazane w § 8 ust. 5, ktére objete sg niniejszg umowa, a
wbrew wymogom ustawy Kodeks pracy, zostanie naliczona kara umowna w
wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki w niezatrudnieniu.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogoélnych okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

Strona zobowigzana do zapftaty kary umownej, dokona jej zaptaty w terminie do 7 dni od
daty otrzymania wezwania do zaptaty. Po uplywie tego terminu Zamawiajgcy jest
upowazniony do potrgcenia naleznych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

. kagczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2 umowy.

§ 15.
Zmiana umowy.
. Zmiany tresci Harmonogramu TRF wynikajgce z odmiennej od pierwotnie zatozonej

kolejnosci wykonywania robd6t budowlanych uwaza sie za zmiany nieistotne i za zgodg

stron mogg by¢ wprowadzane w postaci uzgodnionego zamiennego Harmonogramu TRF,

jako nowego zatgcznika do umowy.

. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane umowy w formie aneksu, w sytuacji zmiany

obowigzujgcych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci

umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemnej
informaciji stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do

tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujgcych

przypadkach:

1) Zmian wynikajgcych z koniecznosci zastosowania innych niz przewidziane w
projekcie technologii i materiatow, przy czym mozliwos¢ i celowo$¢ wprowadzenia
takich zmian musi by¢é zaakceptowane przez projektanta. Zmiany technologiczne
moga by¢ spowodowane w szczegolnosci nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnoscig na rynku materiatéw lub urzgdzen wskazanych w Dokumentac;ji
Projektowej lub Specyfikacji technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

b) pojawieniu sie na rynku materiatdbw Ilub urzgdzehn nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jakosci robat;

Cc) pojawieniu sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

str. 18

RZADOWY FUNDUSZ POLSKI £tAD PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKOW



m POLSKI ]

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

tAD BGK

d) koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w Dokumentacji projektowej lub
Specyfikacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa;

f)  koniecznosci usuniecia sprzecznosci w dokumentacji projektowej w przypadku
niemoznosci usuniecia tych sprzecznosci przy pomocy wyktadni, w szczegdélnosci
gdy sprzeczne zapisy majg rowny stopien pierwszenstwa.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia w
przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

przerwania robot przez Zamawiajgcego. Wéwczas termin realizacji umowy na
wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas nie diuzszy niz czas przerwy;
wystgpienia sit wyzszych. Wéwczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy
moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny do usuniecia konsekwencji dziatania
powyzszych okoliczno$ci;

btedow w dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie bedzie poprzedzac
koniecznos¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian
w projekcie. Wowczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydiuzeniu o czas niezbedny do wprowadzenia poprawek lub zmian w projekcie;
koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowaé wstrzymanie
robot. Wowczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydtuzeniu o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji lub uzgodnien;
koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz. Wéwczas termin realizacji
umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny do
wykonania wymaganych dodatkowych badan i ekspertyz;

prowadzenia prac Ilub badan archeologicznych, powodujgcych koniecznosc
wstrzymania robot objetych niniejszg umowg. Wowczas termin realizacji umowy na
whniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas nie dtuzszy niz czas wstrzymania
robét lub okres niezbedny do wykonania prac lub badan archeologicznych;

realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia
wzajemnych powigzan. Woéwczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy
moze ulec wydituzeniu o czas niezbedny do wykonania prac powigzanych z
przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy;

dziatania lub zaniechania oséb trzecich (np.: organéw administracji publicznej i innych
podmiotéw uczestniczgcych w procedurze opiniowania i uchwalania, realizacji,
odbioru itp.) Wéwczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydtuzeniu o czas trwania powyzszych okolicznosci;

zZtozenia skargi lub wniosku do wtasciwych organdw administracyjnych lub sgdowych
lub odwotania od ich rozstrzygniecia, o ile bedg mogty mie¢ wptyw na zmiane terminu
realizacji. Wowczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydtuzeniu o czas trwania powyzszych okolicznosci;
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10) ograniczenia w dostepie do terenu objetego robotami. Wéwczas termin realizacii
umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas trwania tego
ograniczenia,

11) wystgpienia niezainwentaryzowanych w zasobach geodezyjnych urzagdzen, sieci
podziemnych i innych nieprzewidzianych przeszkod, ktére bedg kolidowaty z
wykonaniem robo6t. Wowczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy moze
ulec wydtuzeniu o faktyczng ilos¢ dni niezbedng do usuniecia ww. przeszkod
terenowych;

12) wystgpienia innych okolicznosci ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, w tym m.in.
koniecznosci uzyskania decyzji i uzgodnien moggcych spowodowacC wstrzymanie
robot, koniecznos¢ wykonania prac archeologicznych majgcych bezposredni wptyw
na terminowos¢ wykonania robét itp. Wowczas termin realizacji umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o faktyczng ilos¢ dni przerwy w realizacji robét;

13) wystgpienia robot dodatkowych majgcych wptyw na dotrzymanie terminu zaméwienia.
Wodéwczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o
czas niezbedny do wykonania robot dodatkowych;

14) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wptyng lub bedg mogty mie¢
wplyw okolicznosci zwigzane z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby
wywotanej tym wirusem (COVID-19), dotyczgce w szczegdlnosci:

a) nieobecnosci pracownikow lub oséb swiadczgcych prace za wynagrodzeniem na
innej podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczyé
w realizacji przedmiotu umowy;

b) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z
jego upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w
zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19, nakfadajgcych na Wykonawce
obowigzek podjecia okreslonych czynnos$ci zapobiegawczych lub kontrolnych;

c) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materiatow,
trudnosci w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

d) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg
mozliwo$¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescia.

5. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa ust. 4 pkt 14 niniejszego paragrafu wymaga
przediozenia przez Wykonawce informacji o wplywie okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym wirusem (COVID-19) na
nalezyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okolicznosci, na ktére powotuje sie
Wykonawca, poprzez stosowne oswiadczenia lub dokumenty.

6. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podwykonawcy, jezeli zmiana ta nie wplynie na termin

wykonania prac i hnie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana
podwykonawcy nie wymaga sporzgdzania aneksu do umowy lecz zgtoszenia w formie
pisemnej.

7. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia Wykonawcy zamdéwienia na roboty
dodatkowe, jezeli zachodzi potrzeba wykonania prac nie ujetych w dokumentacii
projektowej lub tez prac wynikajgcych ze zmiany tej dokumentacji, jesli potrzeba
wykonania prac lub zmian w dokumentacji zostata potwierdzona przez inspektora nadzoru
w protokole koniecznosci.
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Zamawiajacy, po wyrazeniu zgody, dopuszcza zmiane umowy w formie aneksu w

przypadku:

1) jezeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych dostaw,
ustug lub robét budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zamowieniu podstawowym,
o ile staty sie one niezbedne i zostaty spetnione fgcznie nastepujgce warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegodlnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug Iub instalacji zamoéwionych w ramach zamowienia
podstawowego;

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztow dla zamawiajgcego;

c) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy.

2) jezeli konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych
zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg starannosciag, nie mégt przewidzie¢, o ile zmiana nie
modyfikuje ogb6lnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng
zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy.

3) jezeli istniejgce warunki atmosferyczne uniemozliwiaja wykonywanie robdt
budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, technologig robot
przyjeta w projekcie budowlanym oraz zasadami wiedzy technicznej,

4) jezeli koniecznos¢ zmiany, w tym w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia, zwigzana ze
zmiang powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa (np. w zakresie zmiany
wysokosci stawki podatku VAT),

Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy w zakresie terminu wykonania oraz

wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg potwierdzenia w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane kierownika budowy oraz innych osob biorgcych udziat w

realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji zdarzen losowych oraz w przypadku

niewywigzywania sie z petnionych obowigzkow. Inicjatorem zmiany moze byc¢

Zamawiajacy i Wykonawca. Osoba wskazana do objecia funkcji kierownika budowy musi

spetniaé warunki okreslone w SWZ. Zmiana personalna wymaga zgtoszenia w formie

pisemnej w ciggu 7 dni od powziecia informacji stanowigcej podstawe do wprowadzenia

Zmian i nie wymaga potwierdzenia w formie aneksu do umowy.

Ewentualne spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy, Strony bedg staracC sie

rozwigzywaé polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory te bedzie

rozstrzyga¢ Sad Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego oraz ustawy Prawa budowlanego.

Wykonawca nie moze zbywac¢ wierzytelnosci wynikajgcych z zawartej umowy.

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa otrzymuje

Zamawiajacy, a jeden otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zataczniki, stanowigce integralng czes¢ umowy:
1. formularz ofertowy Wykonawcy;
2. projekt architektoniczno — budowlany;
3. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;
4. przedmiar robét.
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